

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年7月22日現在

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事	久慈川	東白川郡塙町大字上石井地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	護岸工—L=114m	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	建設発生土処理推進工事(搬入路)	県南建設事務所管内	東白川郡塙町大字常世北野地内		指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年7月	7ヶ月	搬入路工—L=180m	20百万円～30百万円		○	落札済
県南建設事務所	建設発生土処理推進工事(法面)	県南建設事務所管内	東白川郡塙町大字常世北野地内		条件付一般	10.法面処理工事	令和8年8月	7ヶ月	植生基材吹付工 A=1,480m ² 防草シート工 A=460m ²	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	変更 入札手続中
県南建設事務所	建設発生土処理推進工事(防草)	県南建設事務所管内	西白河郡泉崎村関和久地内		指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年9月	6ヶ月	防草シート工 A=1,210m ²	10百万円～20百万円		○	
県南建設事務所	地域づくり交流促進(元気)工事(視点場)	阿武隈川	白河市葉ノ木平地内		指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月	四阿工 N=1基	20百万円～30百万円		○	変更 入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(橋梁上部)	矢祭山八槻線	東白川郡塙町大字伊香地内	東白川郡塙町大字伊香地内	条件付一般	07.PC橋上部工事	令和8年6月	9ヶ月	橋梁上部工 L=16.4m—W=6.5(10.5)m 単純PCプレテンション床版橋	80百万円～100百万円	簡易型	○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(照明)	国道118号	東白川郡塙町大字塙地内	東白川郡塙町大字塙地内	条件付一般	04.電気設備工事	令和8年6月	6ヶ月	道路照明工—N=3基	10百万円～20百万円	地域密着型	○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう整備(地活)工事(改良)	山本不動線	東白川郡棚倉町大字中山本地内	東白川郡棚倉町大字中山本地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	7ヶ月	道路改良(改良) L=100m—W=6.0(9.75)m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	落札済
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装)	棚倉矢吹線	西白河郡矢吹町新野地内	西白河郡矢吹町新野地内	条件付一般	02.舗装工事	令和8年6月	5ヶ月	舗装(改良舗装) L=93.8m—W=4.0(5.0)m 表層工A=510.7m ²	20百万円～30百万円	地域密着型	○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(改良)	国道118号	東白川郡塙町大字塙地内	東白川郡塙町大字塙地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	8ヶ月	道路改良(改良舗装) L=108.2m W=6.0(12.5)m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良)	白河羽鳥線	西白河郡西郷村大字羽太地内	西白河郡西郷村大字羽太地内	条件付一般	02.舗装工事	令和8年7月	4ヶ月	舗装(改良舗装) L=178.8m—W=6.0(8.0)m 表層工A=791.5m ²	20百万円～30百万円	地域密着型	○	落札済
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(改良)	白坂停車場小田倉線	西白河郡西郷村大字小田倉地内	西白河郡西郷村大字小田倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	6ヶ月	道路改良(改良舗装) L=21.7m W=6.0～10.25(9.5～14.0)m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(照明)	須賀川矢吹線	西白河郡矢吹町大字寺内地内	西白河郡矢吹町大字寺内地内	条件付一般	04.電気設備工事	令和8年7月	7ヶ月	道路照明工 N=7基	10百万円～30百万円	地域密着型	○	入札手続中
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	泉川	西白河郡矢吹町松倉地内	西白河郡矢吹町松倉地内	指名(守り手)	02.舗装工事	令和8年6月	4ヶ月	堤防補強—L=300m A=750m ²	10百万円～30百万円		○	落札済
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	社川	白河市表郷中野地内	白河市表郷中野地内	条件付一般	02.舗装工事	令和8年6月	6ヶ月	堤防補強—L=650m A=1,600m ²	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	阿武隈川	西白河郡中島村中島地内	西白河郡中島村中島地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削—L=400m V=18,000m ³	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	阿武隈川	西白河郡中島村中島地内	西白河郡中島村中島地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削—L=400m V=18,000m ³	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	阿武隈川	白河市借宿地内	白河市借宿地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削—L=500m V=16,000m ³	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	阿武隈川	白河市本沼地内	白河市本沼地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削—L=300m V=17,000m ³	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	阿武隈川	白河市大地内	白河市大地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削—L=600m V=20,000m ³	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	限戸川	白河市大信下新城地内	白河市大信下新城地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削—L=300m V=15,000m ³	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	泉川	西白河郡矢吹町寺内西地内	西白河郡矢吹町寺内西地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削—L=300m V=10,000m ³	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	落札済

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年7月22日現在

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	真名子川	西白河郡西郷村大字長坂地内	西白河郡西郷村大字長坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年6月	9ヶ月	河道掘削 L=300m V=10,000m3	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	砂防施設維持管理工事(除石)	阿武隈川	西白河郡西郷村大字真船地内	西白河郡西郷村大字真船地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年7月	7ヶ月	除石工 V=3,000m3	40百万円～30百万円		○	落札済
県南建設事務所	砂防施設維持管理工事(除石)	黄金川	白河市表郷金山地内	白河市表郷金山地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年7月	7ヶ月	除石工 V=2,000m3	40百万円～30百万円		○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(橋梁補修)	国道289号	白河市南真舟地内(昭和大橋)	白河市南真舟地内(昭和大橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	変更 入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(橋梁補修)	国道289号	西白河郡西郷村小田倉地内(第二剣桂橋)	西白河郡西郷村小田倉地内(第二剣桂橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	変更
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(橋梁補修)	棚倉矢吹線	西白河郡矢吹町八幡地内(矢吹大橋)	西白河郡矢吹町八幡地内(矢吹大橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	変更
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	白坂停車場線	白河市白坂地内	白河市白坂地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=350m A=2,100m2	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	国道294号	白河市大信増見地内	白河市大信増見地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年8月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=430m A=2,580m2	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	変更 入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	棚倉矢吹線	西白河郡中島村滑津地内	西白河郡中島村滑津地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=290m A=1,740m2	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	石川矢吹線	西白河郡矢吹町一本木地内	西白河郡矢吹町一本木地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	5ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=240m A=1,440m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	石川矢吹線	西白河郡矢吹町上宮崎地内	西白河郡矢吹町上宮崎地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=340m A=2,040m2	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	矢吹天栄線	西白河郡矢吹町大町	西白河郡矢吹町大町	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	5ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=230m A=1,380m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(舗装補修)	棚倉矢吹線	西白河郡矢吹町大久保地内	西白河郡矢吹町大久保地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和8年8月	4ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=500m A=3,000m2	10百万円～30百万円		○	入札手続中
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	伊王野白河線	白河市表郷中野地内	白河市表郷中野地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和8年8月	4ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=300m A=1,800m2	40百万円～30百万円		○	落札済
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	母畑白河線	白河市久田野地内	白河市久田野地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和8年8月	4ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=230m A=1,380m2	10百万円～30百万円		○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(凍結対策)	国道294号	白河市小田川地内	白河市小田川地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年7月	4ヶ月	凍結抑制剤自動散布装置設置工 N=1基	10百万円～30百万円		○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(防草対策)	矢吹小野線外	西白河郡矢吹町本城館地内外	西白河郡矢吹町本城館地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年8月	6ヶ月	防草シート設置工 A=1,500m2	10百万円～30百万円		○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(防護柵)	母畑白河線	白河市久田野地内	白河市久田野地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年8月	4ヶ月	防護柵工 L=100m	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(通信設備)	国道289号	西白河郡西郷村大字鶴生地内外(甲子トンネル外)	西白河郡西郷村大字鶴生地内外(甲子トンネル外)	条件付一般	15_通信設備工事	令和9年2月	11ヶ月	トンネル防災設備更新(集中監視CCTV) N=24台	1.5億円～2.5億円	簡易型	○	変更
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(舗装)	国道289号	西白河郡西郷村大字真船地内外(甲子トンネル)	西白河郡西郷村大字真船地内外(甲子トンネル)	条件付一般	02_舗装工事	令和8年7月	7ヶ月	舗装工(コンクリート舗装工) L=110.0m W=7.0m A=770.0m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(通信設備)	国道289号	西白河郡西郷村大字真船地内外(甲子トンネル)	西白河郡西郷村大字真船地内外(甲子トンネル)	条件付一般	15_通信設備工事	令和8年7月	7ヶ月	電気通信設備・消火排水設備移設工事 L=270.0m	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(通信設備)	白河合同庁舎	白河市昭和町地内	白河市昭和町地内	条件付一般	45_通信設備工事	令和8年6月	6ヶ月	道路情報板制御設備更新一式	5百万円～40百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	砂防施設工事(法面)	下野	東白川郡棚倉町大字棚倉地内	東白川郡棚倉町大字棚倉地内	条件付一般	40_法面処理工事	令和8年6月	8ヶ月	法面工 L=49.2m 現場吹付法枠工 A=286.5m2	36百万円～50百万円	特別簡易型	○	落札済

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年7月22日現在

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	県営住宅改善工事(外 壁改修外)	松風の里団地	白河市鬼越地内	白河市鬼越地内	条件付一般	03_建築工事	令和8年6月	6ヶ月 (フレックス)	外壁改修+屋上防水改修 N=1棟	40百万円～70百万円	特別簡易型	○	落札済
県南建設事務所	県営住宅改善工事(内 部改善)	真舟団地	白河市真舟地内	白河市真舟地内	条件付一般	03_建築工事	令和8年11月	12ヶ月	内部改善 24戸	1.4億円～2億円	簡易型	○	
県南建設事務所	共同施設工事(屋根修 繕外)	真舟団地外	白河市真舟地内外	白河市真舟地内外	条件付一般	03_建築工事	令和8年9月	4ヶ月 (フレックス)	駐輪場屋根修繕 N=3棟 外	7百万円～12百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	県有施設管理工事(屋 根修繕)	棚倉合同庁舎	東白川郡棚倉町大字関 口地内	東白川郡棚倉町大字関 口地内	条件付一般	03_建築工事	令和8年9月	4ヶ月 (フレックス)	屋根修繕 N=1棟	6百万円～10百万円	地域密着型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう整備(補 助)工事(改良)	増見小田倉線	西白河郡西郷村大字羽 太地内	西白河郡西郷村大字羽 太地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年7月	7ヶ月	道路改良(改良) L=200m W=6.0(9.25)m	10百万円～30百万円	地域密着型	○	入札手続中
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(橋梁補修)	国道289号	白河市南真舟地内(昭 和大橋)	白河市南真舟地内(昭 和大橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年8月	7ヶ月	橋梁補修工 N=1橋	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	追加
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(区画線)	国道289号外	西白河郡西郷村大字真 船地内外	西白河郡西郷村大字真 船地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和8年8月	7ヶ月	区画線工 L=45,700m	10百万円～30百万円		○	追加

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。