

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年7月22日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	設計業務委託(道改・調査)	白河羽鳥線	西白河郡西郷村大字羽太地内		指名	22_土木設計	令和8年9月	6ヶ月	道路予備設計 N=1式	5百万円～8百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道改・調査)	国道349号	東白川郡矢祭町大字宝坂地内		指名	22_土木設計	令和8年8月	6ヶ月	道路予備設計 N=1式	5百万円～8百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(道改・調査)	須賀川矢吹線	西白河郡矢吹町大字神田西地内		指名	19_地上測量	令和8年9月	5ヶ月	権利者調査 N=1式	3百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	外面川	白河市大信豊地地内	白河市大信豊地地内	指名	22_土木設計	令和8年8月	7ヶ月	河川詳細設計一式	10百万円～30百万円		○	
県南建設事務所	橋梁点検業務委託(道維・維補)	国道294号外	白河市葉ノ木平地内外	白河市葉ノ木平地内外	指名	21_調査	令和8年8月	7ヶ月	橋梁点検 N=93橋	30百万円～50百万円		○	変更
県南建設事務所	橋梁点検業務委託(道維・維補)	国道118号外	東白川郡棚倉町大字松木地内外	東白川郡棚倉町大字松木地内外	指名	21_調査	令和8年8月	7ヶ月	橋梁点検 N=71橋	30百万円～50百万円		○	変更
県南建設事務所	河川情報装置設置業務委託(流総)	谷津田川外	白河市円明寺地内外	白河市円明寺地内外	随意契約	24_その他	令和8年7月	8ヶ月	河川情報装置設置 N=12基	30百万円～50百万円		○	入札手続中
県南建設事務所	道路防災点検業務委託(道維・災防)	国道289号外	西白河郡西郷村大字真船地内外	西白河郡西郷村大字真船地内外	指名	21_調査	令和8年8月	6ヶ月	道路防災点検 N= 箇所	10百万円～30百万円		○	変更
県南建設事務所	盛土法面点検調査業務委託(道維・災防)	白河羽鳥線	西白河郡西郷村大字羽太地内	西白河郡西郷村大字羽太地内	指名	21_調査	令和8年8月	4ヶ月	盛土法面点検 N= 箇所	3百万円～5百万円		○	変更
県南建設事務所	交通事故調査業務委託(道改・改良)	国道289号外	白河市鬼越地内外	白河市鬼越地内外	指名	21_調査	令和8年8月	7ヶ月	交通事故調査一式	3百万円～5百万円		○	変更
県南建設事務所	砂防設備定期点検業務委託(砂防維持)	真名子川外	西白河郡西郷村大字羽太地内外	西白河郡西郷村大字羽太地内外	指名	21_調査	令和8年9月	4ヶ月	砂防設備点検 N= 箇所	3百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(ダム管理)	堀川ダム	西白河郡西郷村大字真船地内	西白河郡西郷村大字真船地内	指名	19_地上測量	令和8年6月	4ヶ月	河川定期測量—N=10測線 深淺測量—N=24測線	5百万円～10百万円		○	取消
県南建設事務所	設計業務委託(ダム・メシテ)	堀川ダム	西白河郡西郷村大字真船地内	西白河郡西郷村大字真船地内	条件付一般	22_土木設計	令和8年7月	8ヶ月	ダム放流設備 概略設計一式 実施設計一式	50百万円～70百万円	技術者型	○	落札済
県南建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付)	菅生館外	白河市菅生館地内外	白河市菅生館地内外	指名	22_土木設計	令和8年6月	7ヶ月	基礎調査—N=19箇所	20百万円～30百万円		○	落札済
県南建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付)	館本外	東白川郡矢祭町大字東館地内外	東白川郡矢祭町大字東館地内外	指名	22_土木設計	令和8年6月	6ヶ月	基礎調査—N=25箇所	20百万円～30百万円		○	落札済
県南建設事務所	地質調査業務委託(河改・改良)	谷津田川	西白河郡西郷村大字小田倉地内	西白河郡西郷村大字小田倉地内	指名	21_調査	令和8年6月	3ヶ月	機械ボーリング—N=2孔	5百万円～7百万円		○	落札済
県南建設事務所	測量設計業務委託(河改・改良)	川上川	東白川郡塙町大字川上地内	東白川郡塙町大字川上地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	6ヶ月	護岸修正設計—N=1式 用地測量—N=1式	5百万円～15百万円		○	落札済
県南建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	阿武隈川	西白河郡中島村大字松崎地内	西白河郡中島村大字松崎地内	指名	22_土木設計	令和8年8月	6ヶ月	護岸工予備設計 N=1式	10百万円～30百万円	技術者型	○	変更 入札手続中
県南建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	須賀川矢吹線	西白河郡矢吹町寺内地内	西白河郡矢吹町寺内地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	7ヶ月	交通量推計業務—一式 費用便益分析業務—一式	10百万円～20百万円		○	落札済
県南建設事務所	測量業務委託(道改・交安)	矢吹天栄線	白河市大信町屋地内	白河市大信町屋地内	指名	19_地上測量	令和8年8月	3ヶ月	道路台帳整備 L=0.2km	1百万円～3百万円		○	変更
県南建設事務所	測量業務委託(道改・交安)	矢吹天栄線	白河市大信下小屋地内	白河市大信下小屋地内	指名	19_地上測量	令和8年8月	3ヶ月	用地測量 N=1式	1百万円～3百万円		○	変更

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年7月22日現在

[illegible]

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付入札：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表示。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。